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内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
3-1煤膏体充填开采投资运营项目招标文件
（技术要求）
第一节 项目概况
霍洛湾煤矿目前开采煤层为3-1煤层，采用综合机械化采煤工艺。全矿布置一套综采进行回采，现回采3-1煤一盘区31108工作面，掘进配有1台连采机和1台综掘机。
霍洛湾煤矿拟采用膏体充填法开采的3-1煤层建筑物压煤、残留煤柱等资源，一期计划回采618万吨，二期计划回采224万吨。
第二节 项目范围
项目范围主要包括：充填开采技术服务、充填系统设备购置、充填泵站及配套设施建设、开采系统设备配置、工作面开采、充填系统地面运营、充填系统井下运营等方面内容。
一、充填开采技术服务
（一）注浆实验
1、充填材料调查取样
2、充填原材料理化分析
3、膏体充填材料性能参数的选择
4、膏体充填材料配比试验
5、膏体充填材料推荐配比
6、充填量和注浆量优化研究。通过不同充填量和注浆量的实验分析，考察充矸注浆固结体力学性能，或者经济有效的合理配比关系。
（二）地面矸石处理及制浆系统设计审批

1、地面矸石处理设备选型及系统设计
2、矸石投料井、矸石仓，以及配套工程设计；
3、地面粉煤灰制浆设备选型及系统设计；
4、制浆工艺参数设计；
5、矸石处理及制浆充填站建设技术指导；
6、自动化控制系统设计与施工、调试。
（三）制浆充填站设计（含图纸设计）
（四）充填效果监测与分析
1、充填体现场取样及力学性质测试； 
2、充填体围岩应力监测与分析；
3、充填开采顶板沉降监测与分析；
4、充填开采地表变形监测与分析；
5、不同充填方案覆岩及地表变形控制效果的量化分析；
6、充填开采顶板岩层结构变形及破坏规律分析；
7、充填开采经济效益分析；
（五）充填项目所有的各类报告编制及审批手续办理（如立项、环评、水保等）；
（六）地面泵站建设所需的地质勘探等工作。
二、充填系统设备购置
充填系统主要设备具体如下表。
充填系统主要设备表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	充填泵
	台
	2
	8
	胶结料螺旋给料机
	台
	2

	2
	搅拌机
	台
	1
	9
	粉煤灰螺旋给料机
	台
	2

	3
	反击式破碎机
	台
	1
	10
	空压机
	台
	2

	4
	高细破碎机
	台
	2
	11
	粉料仓
	个
	3

	5
	皮带机
	台
	4
	12
	成品矸石仓
	个
	2

	6
	滚筒筛
	台
	1
	13
	除尘系统
	套
	1

	7
	斗式提升机
	台
	1
	14
	充填管、阀（地面至首采面）
	套
	1


三、充填站及配套设施建设
1、充填站及其配套设施的设计；
2、土建工程实施（含充填管路钻孔、给水管路钻孔施工）；
3、安装工程实施（含地面至首采面的充填管路敷设、给水钻孔井下终孔位置至充填泵站给水管路敷设）；
4、其它配套设施实施（水、电、暖、环境保护、职业卫生、进站道路、监测监控、智能化控制建设等）。
注：充填泵站电源由矿方引至充填泵站变电所、水源由矿方引至充填泵站蓄水池。
四、充填系统地面运营
1、充填原材料购置、存储、破碎等；
2、充填泵站运行；
3、充填系统维护维修保养（井下管路的维护、清洗、润管、卡堵处理等的技术指导）；
4、完全配合井下充填施工（包含前期的技术指导）。
第三节 拟与技术持有单位合作方式
承包方负责项目范围中的“充填开采技术服务、充填系统设备购置、充填泵站及配套设施建设、充填系统地面运营”部分，即：“投资-建设-运营”合作方式。建设单位负责项目范围中的“开采系统设备配置、工作面开采、充填系统井下运营”部分。
第四节 相关要求
1、工期要求：涉及的各类手续报批要尽快，且必须保证通过地方行业管理部门审批并拿到批复文件，原则上充填泵站建设不超过6个月。
2、充填开采方案（初步设计）必须满足充填开采与综采同时进行。
3、技术方面相关要求：
（1）充填能力要求:充填能力必须满足年产量不小于90万吨(充填体积67万立方米)要求。
（2）地面沉降要求：建构筑物、公路下充填开采后保证地表不塌陷，并符合相关安全技术要求。
（3）膏体材料充填率应达到85%以上。
（4）充填材料必须对地下水无污染， 应符合《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》（GB5085-2007）等环保相关标注。
4、其它要求：充填开采不能影响矿井正常生产；设备选型要保证技术先进、性能可靠、高效低耗、兼顾智能化矿井建设要求；所有设计、规划、使用设备、材料应符合《国家能源局 财政部 国土资源部环境保护部关于印发《煤矿充填开采工作指导意见》的通知》等现有法律法规、行业技术规范要求。
第五节 投标人业绩、资质要求
1、业绩：投标人需同时满足近五年内有煤矿膏体充填设计或技术服务业绩3项及以上、近五年内有煤矿膏体充填设备采购及安装总包业绩3项及以上、近三年内有煤矿膏体充填系统托管运营业绩1项（以上业绩以中标通知书或合同为准）。
2、资质：具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3、承包单位项目负责人（项目经理）具有采矿专业高级工程师及以上职称或矿业二级及以上建造师资格证书（必须有单位近两月缴纳社保证明）；技术负责人（或公司法人）具有采矿工程正高级工程师或教授资格并主导完成过5项以上与膏体充填三下开采相关工程或设计（以中标通知书或合同原件为准）。
4、投标人及其技术团队在最近五年内没有重大设计质量事故等情况；没有处于被责令停业，没有投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标及重大设计质量事故等情况。
第六节 运营与结算
膏体充填数量以地面充填站计量系统为主，配合膏体充填工作面出煤量（单独设立皮带秤）、充填率等综合校对。每月由运营方与矿方双方签字确认后，最终形成结算依据。
结算方式：按实际充填的膏体体积量乘以固定充填每立方米膏体单价的形式进行结算。运营费结算实行按月结算，并根据考核情况，甲乙双方核算出当月运营费用并签字确认，乙方依据结算开具增值税专用发票（含税），按规定结算，甲方按月支付运营费用。
